

## Zmluva o dielo

č. 01 / 08 / 2017

uzavretá v súlade s ust. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ** ..... OBEC KBAVANĽ  
..... n. POTOČNÁ 1/6 KBAVANĽ  
IČO..... 00331627 ..... DIČ: 2020724310  
Bankové spojenie: ..... VÚB 12721622/0200  
V zastúpení: ..... STAHOŠKA OBG: STAHOŠKA OPAKO  
Kontakt /mobil, e-mail/: ..... 0905 964 250

a

**Zhotoviteľ** : atelier HAPLUS, s.r.o.  
Pribinova 686/1, 078 01 Sečovce  
IČO: 47 665 424 DIČ: 2024031724  
V zastúpení: Ing. Adrián Hrinda, konateľ spoločnosti,  
Bankové spojenie: TATRA BANKA IBAN SK51 1100 0000 0029 2090 7915  
Kontakt /mobil, e-mail/: +421(0)907 622 232, info@atelierhaplus.sk

### Článok 1.

#### Predmet zmluvy

1/ Predmetom tejto zmluvy je vykonanie týchto prác Zhotoviteľom: .....  
..... STAVOVNÍCKE PRÁCE OBECNEHO PRIESKOBU V OBCI KBAVANĽ  
za účelom vykonania uvedených prác Objednávateľ je povinný zabezpečiť (napr. prívod  
vody, elektr. Energie a pod.) .....  
a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie včas podľa tejto  
zmluvy

### Článok 2.

#### Čas, spôsob plnenia a kvalita prác

1/ Uvedené práce v čl. 1 tejto zmluvy bude Zhotoviteľ vykonávať pre Objednávateľa,  
odo dňa 23.8.2017, na pozemku parc. reg. CKN č. 251/2, v kat. území / obce  
KBAVANĽ pre Objednávateľa v lehote do 15.9.2017, podľa odsúhlasenej  
projektovej dokumentácie zmluvnými stranami, v prípade zlého počasia a nepredvídaných  
okolností (subjektívne dôvody na strane Objednávateľa alebo objektívne príčiny na strane  
Zhotoviteľa napr. nemoc), Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi predĺženie  
uvedenej lehoty najneskôr do 3 pracovných dní od zistenia dôvodov.

2/ Odovzdania prác – (napr. ukončenia konkrétnej činnosti sadových úprav a pod.) sa zúčastní Objednávateľ a Zhotoviteľ, do dvoch kalendárnych dní od ukončenia prác.

3/ Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene. Za predpokladané náklady spojené s realizáciou prác podľa čl. 1 uhradí Objednávateľ zálohovú platbu do výšky ~~.....%~~ <sup>2500,00 €</sup> (percentuálne sa uvádza súčet obstaraných /nakupovaných/ materiálov) z celkovej ceny prác pri podpise tejto zmluvy, alebo v splátkach (podľa osobitnej dohody v písomnej forme) najneskôr do skončenia prác podľa čl. 1, podľa vopred odsúhlasenej rozpočtovej dokumentácie a časového harmonogramu. Objednávateľ je oboznámený s výškou rozpočtovej dokumentácie pred podpisom tejto zmluvy. Súčasťou tejto zmluvy je PRÍLOHA č.1 – odsúhlasená rozpočtová dokumentácia s podpismi zmluvných strán.

4/ Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia vlastných pracovníkov a za dodržanie všetkých platných predpisov PO a BOZP, t.j. protipožiarnej ochrany a bezpečnosti ochrany a zdravia pri práci.

5/ Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiadne pracovné náradie, PHM, ani stroje potrebné na vykonanie diela a tiež nezabezpečuje dopravu dodávateľa na pracoviská. Poskytnutie vlastných mechanizmov Objednávateľa musí byť vopred dohodnuté so Zhotoviteľom.

6/ Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi k vykonaniu dohodnutých prác v čl. 1, zdroj elektrickej energie a prívod vody, ak sa nedohodnú inak.

7/ Objednávateľ poskytne informácie o existencii uloženia inžinierskych sietí, podložia a stavu pozemku pre realizáciu sadových úprav.

8/ Na základe vzájomnej dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa, všetky obmedzenia súvisiace s realizáciou sadových úprav znáša Objednávateľ.

### **Článok 3.**

#### **Cena za dielo**

1/ Na základe vzájomnej dohody Zhotoviteľa a Objednávateľa, za vykonanie diela Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu podľa rozpočtovej dokumentácie včas, po ukončení diela.

2/ Fakturáciu (za vykonané práce a náklady) Zhotoviteľ vykoná podľa schválenej rozpočtovej dokumentácie zmluvnými stranami po ukončení prác. Objednávateľ uhradí celú fakturovanú sumu do 14 dní od doručenia, na účet Zhotoviteľa, ak sa nedohodnú inak.

### **Článok 4.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1/ Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po uzavretí tejto zmluvy, každá zmluvná strana prevezme jedno vyhotovenie.

2/ Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej a vážnej vôle, nikým nenútení, a na znak súhlasu s jej obsahom, ju vlastnoručne podpisujú.

v. KOVANEC ..... dňa 23.8.2017 .....

Objednávateľ



*[Handwritten signature]*  
atelier HAPLUS, s.r.o.  
inžinierska kancelária architektúra  
Slovenská 42, 090 01 Kravany nad Ipľom  
Zhotoviteľ: 0907 622 232  
IČO: 2024031724